

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a **Madách Színház Nonprofit Kft.** (székhely: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 29-33., cégjegyzék száma: 01-09-917954, adószám: 21974593-2-42, bankszámla szám: 11784009-20600798, képviseli: Szirtes Tamás ügyvezető igazgató) mint megrendelő (a továbbiakban: **Színház**), valamint a

„Scabello” Ipari és Szolgáltató Bt. (székhely: 6753 Szeged, Csatár utca 28., adószám: 21638624-2-06, cégjegyzékszám: 06-06-001714, bankszámla szám: 12067008-00126570-00100002, képviseli: Tóth Kázmér) mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**),

között, az alábbi tárgyban és feltételekkel:

- 1.) A Színház a „Nyomorultak című előadás díszleteinek legyártása az ajánlatkérő által biztosított díszlettervek alapján, valamint a díszletek helyszínre szállítása és első alkalommal történő felállítása, összeszerelése a szegedi Dóm tér színpadán,” tárgyban eredményes közbeszerzési eljárást folytatott le. A Vállalkozó az eljárás során a 2.) pontban felsorolt részekre a legjobb ajánlatot tette, és ezáltal elnyerte annak a jogát, hogy a szerződés vele kerüljön megkötésre.
A közbeszerzési eljárás során keletkezett valamennyi dokumentum – azok nevesítése nélkül is – a szerződés elválaszthatatlan részét képezik.
A jelen szerződés és a közbeszerzési eljárás során keletkezett valamely dokumentum közötti ellentmondás esetén a közbeszerzési eljárás dokumentumában foglaltak az irányadók.
- 2.) A Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés mellékleteit képező dokumentációkban, illetve a konzultáció során jegyzőkönyvben rögzített pontosított paraméterek ismeretében, a közbeszerzési műszaki leírás és ahhoz csatolt díszlettervek szerint gyártja le a kiírás **1., 2., 3., 5., 6., 7., 8. és 9.** számú részeiben meghatározott díszletelemeket.
- 3.) A közbeszerzési eljárásban elnyert feladatok maradéktalan elvégzése esetén a Színház a Vállalkozó ajánlatában foglalt **49.319.000 Ft + ÁFA**, azaz: Negyvenkilenc-millió-háromszáztizenkilencezer forint + ÁFA díjat fizet.
- 4.) A Színház a 3.) pontban meghatározott vállalkozói díj 60 %-át a Vállalkozó gyártási telephelyén történő műszaki átvételt, 40 %-át a Szegedi Dóm téren történő felállítást követően fizeti meg. Vállalkozó a számlát (számlákat) a színház főmérnöke által a Kbt. 130. § betartásával kiállított teljesítés igazolás birtokában nyújthatja be. Megrendelő a teljesítésigazolással benyújtott számla ellenértékét a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül átutalással fizeti meg, összhangban a Ptk. 292/B. § (1) bekezdésében foglaltakkal.

- 5.) A Színház a szerződés ellenértékének kifizetésekor (valamennyi rész-fizetés alkalmával is) alkalmazni fogja az Adózás rendjéről szóló törvény 36/A. § előírásait, mely a közbeszerzési eljárás során kötött szerződés ellenértékének a kifizetését nemleges együttes adóigazolás átadásához, vagy a köztartozásmentes adózók adatbázisában történő szerepléshez köti. Ennek alkalmazása a Vállalkozó és alvállalkozói közötti szerződésekre is kötelező.
- 6.) Határidők:
- A díszletelemeknek a Vállalkozó gyártási telephelyén történő műszaki átvétel: legkésőbb 2015. július 22.
 - A díszletelemeknek a szegedi Dóm téren történő egyszeri felállításának, a színpadi szerelésnek időpontja: 2015. augusztus 04. és 05-én a szerelési technológia követelményének megfelelően, előre egyeztetett időpontban.
- 7.) A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az esetlegesen szükségessé váló egyeztetéseken részt vesz, és együttműködik a produkció díszleteinek többi kivitelezőjével is a felmerült problémák megoldásában.
- 8.) A Színháznak jogában áll a Vállalkozó gyártási telephelyén a teljesítést nyomon kísérni, ellenőrizni az átvételre jogosult személy által. Az ellenőrzésről, illetve annak eredményéről alkalmanként jegyzőkönyvet kell felvenni.
- 9.) A díszletelemek gyártási telephelyen és a helyszínen történő átvételére a Színház főmérnöke jogosult.
- 10.) A díszleteknek a Dóm térre történő szállításáról és az ottani első összeszereléséről a Vállalkozó gondoskodik.
- 11.) A Vállalkozónak az elkészített díszletelemeket a hatóságok által elvárt formának és tartalomnak megfelelő gyártói nyilatkozatokkal (lángmentesítési, szabványossági megfelelési, terhelhetőségi, stb.) együtt kell átadnia a Színháznak.
- 12.) A Vállalkozó viseli annak kockázatát, ha az ajánlati dokumentáció téves értelmezése folytán, vagy bármely más okból az ajánlati árat helytelenül adta meg, beleértve annak kockázatát is, hogy az ajánlati árhoz képest előre nem kalkulált többletköltségei merülnek fel az ajánlati dokumentáció követelményszintjének kötelező teljesítése miatt.
- 13.) A Színház az átadási késedelem esetére a késedelem minden naptári napja után a vállalkozói díj nettó összegének 1,0 %-át jogosult a végszámla összegéből levonni késedelmi kötbérként. Ez alól a Vállalkozó csak akkor és csak olyan mértékben mentesül, ha, és amilyen mértékben igazolja, hogy a késedelem vismaiorra, vagy a Színháznak felróható magatartására vezethető vissza.
- 14.) A Vállalkozó érdekkörében felmerült bármilyen okból bekövetkező, a teljesítés teljes vagy részleges meghiúsulása esetén a Vállalkozó köteles a vállalkozási díj 20 %-nak megfelelő összegű meghiúsulási kötbért fizetni és megtéríteni a

Színháznak minden ezzel összefüggésben keletkező, a kötbért meghaladó kárát és többletköltségét.


- 15.) Ha a Színház a szerződéstől azért áll el, mert a teljesítési határidő előtt nyilvánvalóvá vált, hogy a Vállalkozó a munkát nem, vagy csak a bemutatót veszélyeztető számottevő késéssel tudja elvégezni, a Színház a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerinti kártérítésre jogosult.
- 16.) Amennyiben Vállalkozó késedelme meghaladja a 15 napot a Színház jogosult a szerződéstől elállni és a nem-teljesítés miatt a teljes vállalkozói díj 20 %-nak megfelelő meghiúsulási kötbért Vállalkozóval szemben érvényesíteni. A Színház nem-teljesítésnek tekinti azt is, ha a Vállalkozó által a teljesítési határidőn túl átadni kívánt díszletelem nem felel meg maradéktalanul a közbeszerzési dokumentáció műszaki leírásában meghatározott paramétereknek.
- 17.) Fizetési késedelem esetén Színház az 2013. évi V. Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamat terheli.
- 18.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az 2013. évi V. Polgári Törvénykönyv és a Kbt. vonatkozó szabályai az irányadók.

Felek fenti szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag aláírják.

Budapest, 2015. április 28.



Szirtes Tamás
ügyvezető igazgató



Wettstein Tibor
gazdasági igazgató
Színház



Tóth Kázmér
ügyvezető igazgató
Vállalkozó

Mellékletek:

1. Ajánlatkérési dokumentáció
2. Vállalkozó ajánlati anyaga