

m2/2+1/29/2018 2018 MÁRC 2 6.
Jm

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a **Madách Színház Nonprofit Kft.** (székhely: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 29-33., cégjegyzék száma: 01-09-917954, adószám: 21974593-2-42, bankszámla szám: OTP és Kereskedelmi Bank Rt. 11784009-20600798, képviseli: Szirtes Tamás ügyvezető igazgató) mint megrendelő (a továbbiakban: **Színház**), valamint a

Míves-Asztalos Kft. (székhely: 1212 Budapest, Szebeni út 45., adószám: 12430600-2-43, cégjegyzékszám: 01-09-934030, bankszámla szám: 11721002-20008512, képviseli: Szathmáriné Nevjelic Éva ügyvezető) mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**), között, az alábbi tárgyban és feltételekkel:

1.) A Színház a „Rocksuli” című előadás díszletei (tervező: Rózsa István kivitelezése, helyszínre szállítása és az Ajánlatkérő székhelyén egyszeri alkalommal történő összeszerelése tárgyában eredményes közbeszerzési eljárást folytatott le. A Vállalkozó az eljárás során az 1., 3. és 5. részek tekintetében a legjobb ajánlatot tette, s ezáltal elnyerte annak a jogát, hogy e díszletelemeket ő gyártsa le.

A közbeszerzési eljárás során keletkezett valamennyi dokumentum – azok nevesítése nélkül is - a szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

A jelen szerződés és a közbeszerzési eljárás során keletkezett valamely dokumentumban foglalt ellentmondás esetén, a közbeszerzési eljárás dokumentumában foglaltak az irányadók.

2.) A Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés mellékletét képező dokumentációban rögzített paraméterek ismeretében, az ajánlati műleírás szerint gyártja le a díszletelemet.

3.) A közbeszerzési eljárásban elnyert feladat maradéktalan elvégzése esetén a Színház a Vállalkozó ajánlatában foglalt **33.219.000 Ft**, azaz: Harminchárommillió-kettőszáztizenkilencezer forint + AFA díjat fizet.

4.) A Színház a vállalkozói díj 60 %-át a Vállalkozó gyártási telephelyén történő műszaki átvételt, 30 %-át a Színház székhelyén történő felállítást, a fennmaradó 10 %-t a bemutatót követően a (rész) számla benyújtásától számított 15 napon belül banki átutalással fizeti meg a Vállalkozónak. A (rész) számlák a Színház főmérnökének teljesítésigazolását követően nyújthatók be, és kerülhetnek az összegek kifizetésre.

5.) A Színház a szerződés ellenértékének kifizetésekor (valamennyi rész-fizetés alkalmával is) alkalmazni fogja az Adózás rendjéről szóló törvény 36./A § előírásait, mely a közbeszerzési eljárás során kötött szerződés ellenértékének a kifizetését nemleges együttes adóigazolás átadásához, vagy a köztartozásmentes adózók adatbázisában történő szerepléshez köti.

6.) Határidők:

- A díszletelemeknek a Vállalkozó gyártási telephelyén történő műszaki átvétel: 2018/08/14
- A díszletelemnek a Színház székhelyén történő egyszeri felállításának, a színpadi szerelésnek időpontja: 2018.08.21. - 2018.08.23. között a szerelési technológia követelményének megfelelően, előre egyeztetett időpontban.
- bemutató: 2018.09.21.

7.) A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az esetlegesen szükségessé váló egyeztetéseken részt vesz, és együttműködik a produkció díszleteinek többi kivitelezőjével is a felmerült problémák

4

Sae! Mosy

megoldásában.

8.) A Színháznak jogában áll a Vállalkozó gyártási telephelyén a teljesítést nyomon kísérni, ellenőrizni az átvételre jogosult személyek által.

9.) A díszletelem gyártási telephelyén és a Színház székhelyén való átvételére a Színház főmérnöke – a tervezővel és a scenikussal való egyeztetés után – jogosult.

10.) A díszletnek a Színház telephelyére történő szállításáról és az ottani első összeszereléséről a Vállalkozó gondoskodik.

11.) A Vállalkozónak az elkészített díszletelemet a hatóságok által elvárt formának és tartalomnak megfelelő gyártói nyilatkozatokkal (lángmentesítési, szabványossági megfelelési, terhelhetőségi, stb.) együtt kell átadnia a Színháznak.

12.) A Vállalkozó viseli annak kockázatát, ha az ajánlati dokumentáció téves értelmezése folytán, vagy bármely más okból az ajánlati árat helytelenül adta meg, beleértve annak kockázatát is, hogy az ajánlati árhoz képest előre nem kalkulált többletköltségei merülnek fel az ajánlati dokumentáció követelményszintjének kötelező teljesítése miatt.

13.) A Színház az átadási késedelem esetére a késedelem minden naptári napja után a vállalkozói díj nettó összegének 1,0 %-át jogosult a végszámla összegéből levonni. Ez alól a Vállalkozó csak akkor és csak olyan mértékben mentesül, ha, és amilyen mértékben igazolja, hogy a késedelem vismaiorra, vagy a Színháznak felróható magatartására vezethető vissza.

14.) A Vállalkozó érdekkörében felmerült bármilyen okból bekövetkező, a teljesítés teljes vagy részleges meghiúsulása esetén a Vállalkozó köteles a vállalkozási díj 20 %-nak megfelelő összegű meghiúsulási kötbért fizetni és megtéríteni az ezen felül a Színháznak minden ezzel összefüggésben keletkező kárát és többletköltségét.

15.) Amennyiben a Vállalkozó késedelmes teljesítése a 6 naptári napot meghaladja, Színháznak joga van a szerződéstől egyoldalúan elállni. A Vállalkozó ebben az esetben is tartozik a meghiúsulási kötbért és a Színháznak ezen felül felmerült minden, ezzel összefüggésben keletkező kárát és többletköltségét megfizetni.

16.) Ha a Színház a szerződéstől azért áll el, mert a teljesítési határidő előtt nyilvánvalóvá vált, hogy a Vállalkozó a munkát nem, vagy csak a bemutatót veszélyeztető számottevő késéssel tudja elvégezni, a Színház a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerinti kártérítésre jogosult.

17.) Fizetési késedelem esetén Színház a Ptk. szerinti késedelmi kamat terheli.

18.) A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontja alapján a nyertes ajánlattevő nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontja alapján a nyertes ajánlattevő köteles a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé tenni és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni.

19.) A jelen szerződés aláírásával a Vállalkozó kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül.

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Megrendelő a jelen szerződés hatálya alatt tudomást szerez arról, hogy a Vállalkozó a szerződéskötés időpontjában nem minősült átlátható szervezetnek, a Megrendelő a jelen szerződéstől kártalanítási kötelezettség nélkül elállhat és a Vállalkozó részére teljesített kifizetéseket visszaköveteli. A Megrendelő a jelen szerződést azonnali hatállyal kártalanítási kötelezettség nélkül felmondhatja, ha a jelen szerződés megkötését követően a szerződés hatálya alatt beállott körülmény folytán a Vállalkozó már nem minősül átlátható szervezetnek.

A Vállalkozó köteles az átláthatóságával összefüggő, e minőségét megalapozó adatokban a jelen szerződés hatálya alatt bekövetkező változásokat öt munkanapon belül bejelenteni a Megrendelőnek, amely bejelentési kötelezettség elmulasztásából eredő valamennyi kárért a Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik.

Vállalkozó kijelenti továbbá, hogy nincs lejárt köztartozása, valamint nincs ellene folyamatban végrehajtási eljárás, csőd- felszámolási eljárás vagy végelszámolási eljárás.

20.) Jelen szerződés kizárólag a Kbt. 141. § előírásai szerint a Felek közös megegyezésével, írásban módosítható.

A Felek nyilvántartott szervezeti adataiban, így különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkező változás, továbbá a kapcsolattartók adataiban bekövetkező változásra a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja irányadó.

A fenti változásokról az érintett Fél a másik Felet – az eset körülményeitől függően – vagy előzetesen írásban vagy a változás bekövetkezését követő 8 napon belül köteles értesíteni. A változás bejelentésének elmulasztásából eredő következményekért a másik Fél nem felel.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben Ptk. vonatkozó szabályai az irányadók.

Felek fenti szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag aláírják.

Budapest, 2018. március 23.

MÍVES-ASZTALOS KFT.
1212 Budapest, Szabai u. 45.
Adószám: 12430600-2-43




Szirtes Tamás
ügyvezető
igazgató



Wettstein Tibor
gazdasági
igazgató
Színház



Hónig Zsuzsa
produkciós
igazgató



Szathmáriné Nevjelic Éva
ügyvezető

Vállalkozó