

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS,

amely létrejött egyrészről a **Madách Színház Nonprofit Kft.** (székhely: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 29-33., cégjegyzék száma: 01-09-917954, adószám: 21974593-2-42, bankszámla szám: OTP és Kereskedelmi Bank Rt. 11784009-20600798, képviseli: Szirtes Tamás ügyvezető igazgató) mint megrendelő (a továbbiakban: **Színház**),

másrészről a **MÍVES-ASZTALOS Faipari és Belsőépítészeti Kft.** (székhelye: 1212 Budapest, Szebeni utca 45., adószáma: 12430600-2-43, cégjegyzékszám: Cg.01-09-934030, bankszámla száma: 11721002 – 20008512 – 00000000, képviseli: Szathmáriné Nevjelic Éva ügyvezető) mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**),

között, az alábbi tárgyban és feltételekkel:

**1.)** A Színház az „**A tizenötödik**” című előadás díszletei (tervező: Vízvárdi András) kivitelezése, helyszínre szállítása és a Színház székhelyén egyszeri alkalommal történő összeszerelése tárgyában eredményes, nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le. A Vállalkozó az eljárás során az **5. rész** (Fiókos dobogó süllyedőből) tekintetében a legelőnyösebb ajánlatot tette, s ezáltal elnyerte annak a jogát, hogy e díszleteleme(ke)t (a továbbiakban: **Díszlet**) ő gyártsa le.

A közbeszerzési eljárás során keletkezett valamennyi dokumentum – azok nevesítése nélkül is – a szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

A jelen szerződés és a közbeszerzési eljárás során keletkezett valamely dokumentumban foglalt ellentmondás esetén, a közbeszerzési eljárás dokumentumában foglaltak az irányadóak.

**2.)** A Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés mellékletét képező dokumentációban rögzített paraméterek ismeretében, az ajánlati műleírás szerint gyártja le a Díszletet.

**3.)** A közbeszerzési eljárásban elnyert feladat maradéktalan elvégzése esetén a Színház a Vállalkozó ajánlatában foglalt **3.983.000.-Ft + ÁFA** (Hárommillió-kilencszázyolcvanháromezer forint + ÁFA) díjat köteles fizetni.

**4.)** A Színház a jelen szerződés megkötését követő 5 (öt) napon belül a vállalkozói díj 25 %-át *előlegként* utalja át, melyről Vállalkozó előleg-számlát nyújt be a szerződéskötéskor.

A Színház a vállalkozói díj 45 %-át a Vállalkozó gyártási telephelyén történő műszaki átvételét, 25 %-át a díszletnek a Színház székhelyére történő szállítását, és a Színház székhelyén történő felállítását, összeszerelését, míg a fennmaradó 5 %-t a bemutatót követően benyújtott rész, - illetve végszámla alapján, a számla benyújtásától számított 15 napon belül banki átutalással fizeti meg a Vállalkozónak. A számlák a Színház főmérnökének teljesítésigazolását követően nyújthatók be, és kerülhetnek az összegek kifizetésre.

**5.)** A Színház a produkció bemutató időpontját **2022. április 22-ére** tűzte ki. Felek a Díszletnek a Vállalkozó gyártási telephelyén történő műszaki átvételének időpontját **2022. március 25.** napjában határozzák meg.

Ezt követően Vállalkozó a díszletet a Színház székhelyére leszállítja, színpadán felállítja, összeszereli legkésőbb **2022. március 31.** napjáig, majd a bemutatóig az esetlegesen felmerülő problémák kiküszöbölése érdekében a Színház rendelkezésére áll.

**6.)** Szerződő felek rögzítik, hogy az ország a koronavírus (Covid 19) járvány miatt veszélyhelyzeti rendelkezések hatálya alatt áll, melynek folytán különböző korlátozó intézkedésekkel lehet számolni. Ennek függvényében a darab bemutatójának tervezett időpontja e külső okok miatt módosulhat. Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a tevékenységükkel összefüggő esetleges korlátozásokról a másik felet haladéktalanul értesítik. Vállalkozó e tekintetben már most vállalja, hogy az esetlegesen módosuló időpontban is a jelen szerződés feltételei szerint látja el vállalt feladatát és minden más megrendelővel szemben e feladat teljesítését előnyben részesíti.

**7.)** A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az esetlegesen szükségessé váló egyeztetéseken részt vesz, és együttműködik a produkció díszleteinek többi kivitelezőjével is.

A jelenlegi helyzetben az egyeztetésekre sor kerülhet online-kommunikációval, vagy elektronikus levelezés formájában is, amennyiben a személyes megjelenés nem elengedhetetlen. Utóbbi esetben csak a közegészségügyi előírások szigorú betartása mellett találkozhatnak Felek személyesen.

**8.)** A Színháznak jogában áll a Vállalkozó gyártási telephelyén a teljesítést nyomon kísérni, ellenőrizni az átvételre jogosult személyek által.

A díszletelem gyártási telephelyén és a Színház székhelyén való átvételére a Színház főmérnöke – a tervezővel való egyeztetés után – jogosult.

**9.)** A díszletnek a Színház telephelyére történő szállításáról és az ottani első összeszereléséről a Vállalkozó gondoskodik.

**10.)** A Vállalkozónak az elkészített díszletet a hatóságok által elvárt formának és tartalomnak megfelelő gyártói nyilatkozatokkal (lángmentesítési, szabványossági megfeleléségi, terhelhetőségi, stb.) együtt kell átadnia a Színháznak.

**11.)** A Vállalkozó viseli annak kockázatát, ha az ajánlati dokumentáció téves értelmezése folytán, vagy bármely más okból az ajánlati árat helytelenül adta meg, beleértve annak kockázatát is, hogy az ajánlati árhoz képest előre nem kalkulált többletköltségei merülnek fel az ajánlati dokumentáció követelményszintjének kötelező teljesítése miatt.

**12.)** A Színház a díszlet átadásának késedelme esetére a késedelem minden naptári napja után *késedelmi kötbérként* a vállalkozói díj nettó összegének 1,0 %-át jogosult a végszámla összegéből levonni. Ez alól a Vállalkozó csak akkor és csak olyan mértékben mentesül, ha, és amilyen mértékben igazolja, hogy a késedelem vis-maiorra, vagy a Színháznak felróható magatartásra vezethető vissza. Színház a veszélyhelyzet folytán és az azzal szoros összefüggésben bekövetkezett késedelmet kimentettnek fogadja el.

**13.)** A Vállalkozó érdekkörében felmerült bármilyen okból bekövetkező, a teljesítés teljes vagy részleges megghiúsulása esetén a Vállalkozó köteles a vállalkozási nettó díj 20 %-ának megfelelő összegű *megghiúsulási kötbért* fizetni és megtéríteni az ezen felül a Színháznak minden ezzel összefüggésben keletkező kárát és többletköltségét.

**14.)** Amennyiben a Vállalkozó késedelmes teljesítése a 6 (hat) naptári napot meghaladja, és nem áll fenn a 12.) pontban foglalt kimentési ok, Színháznak joga van a szerződéstől egyoldalúan elállni. A



Vállalkozó ebben az esetben is tartozik a meghiúsulási kötbért és a Színháznak ezen felül felmerült minden, ezzel összefüggésben keletkező kárát és többletköltségét megfizetni.

**15.)** Ha a Színház a szerződéstől azért áll el, mert a teljesítési határidő előtt nyilvánvalóvá vált, hogy a Vállalkozó a munkát nem, vagy csak a bemutatót veszélyeztető számottevő késéssel tudja elvégezni, a Színház a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerinti kártérítésre jogosult.

**16.)** Fizetési késedelem esetén Színház a Ptk. szerinti késedelmi kamat terheli.

**17.)** Vállalkozó a Szerződés teljesítéséhez jogosult Alvállalkozó(k) igénybevételére a Kbt.-ben előírt feltételek teljesítése esetén, de köteles a Szerződés megkötésének időpontjában, illetve az alvállalkozó igénybevételét megelőzően írásban bejelenteni Színháznak a Szerződés teljesítésébe bevonni kívánt, a Közbeszerzési eljárásban addig meg nem jelölt Alvállalkozó(ka)t.

A bejelentésben köteles arról is nyilatkozni, hogy az Alvállalkozó(k) nem áll(nak) az ajánlati felhívásban rögzített kizáró okok hatálya alatt.

Vállalkozó a jogosan igénybe vett Alvállalkozók tevékenységéért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el.

Amennyiben Vállalkozó jogosulatlanul vesz igénybe Alvállalkozót (Felek ilyennek tekintik, ha nem jelenti be a teljesítésbe bevonásra kerülő Alvállalkozót), felelős minden kárért, amely annak igénybevétele nélkül nem következett volna be.

**18.)** A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

**19.)** A jelen szerződés aláírásával a Vállalkozó kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti *átlátható szervezetnek* minősül.

A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontja alapján a Vállalkozó köteles a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Színház számára megismerhetővé tenni és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Színházat haladéktalanul értesíteni.

**20.)** A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Színház a jelen szerződés hatálya alatt tudomást szerez arról, hogy a Vállalkozó a szerződéskötés időpontjában nem minősült átlátható szervezetnek, a Színház a jelen szerződéstől kártalanítási kötelezettség nélkül elállhat és a Vállalkozó részére teljesített kifizetéseket visszaköveteli.

Színház a jelen szerződést azonnali hatállyal, kártalanítási kötelezettség nélkül felmondhatja, ha a jelen szerződés megkötését követően a szerződés hatálya alatt beállott körülmény folytán a Vállalkozó már nem minősül átlátható szervezetnek.

A Vállalkozó köteles az átláthatóságával összefüggő, e minőségét megalapozó adatokban a jelen szerződés hatálya alatt bekövetkező változásokat öt munkanapon belül bejelenteni a Színháznak, amely bejelentés elmulasztásából eredő valamennyi kárért a Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik. Vállalkozó kijelenti továbbá, hogy nincs lejárt köztartozása, valamint nincs ellene folyamatban végrehajtási eljárás, csőd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolási eljárás.

**21.)** A jelen szerződés kizárólag a Kbt. 141. § előírásai szerint, a Felek közös megegyezésével, írásban módosítható.


A Felek nyilvántartott szervezeti adataiban, így különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkező változás, továbbá a kapcsolattartók adataiban bekövetkező változásra a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja irányadó.

A fenti változásokról az érintett Fél a másik Felet – az eset körülményeitől függően – vagy előzetesen írásban vagy a változás bekövetkezését követő 8 napon belül köteles értesíteni. A változás bejelentésének elmulasztásából eredő következményekért a másik Fél nem felel.


22.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., illetve a Kbt. vonatkozó szabályai az irányadóak.

Felek fenti szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Keltetés: Budapest, 2022. január hó 24. napján



Szirtes Tamás  
ügyvezető  
igazgató




Wettstein Tibor  
gazdasági  
igazgató  
Színház



Hónig Zsuzsa  
produkciós  
igazgató



MÍVES-ASZTALOS KFT.  
1212 Budapest, Szabéri u. 45.  
Adószám: 12430600-2-43



Szathmáriné Nevjelic Éva  
ügyvezető  
MÍVES-ASZTALOS Kft.  
Vállalkozó