

2020 JÚN 29.

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS-TERVEZET 2020/08/2020

amely létrejött egyrészről a **Madách Színház Nonprofit Kft.** (székhely: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 29-33., cégjegyzék száma: 01-09-917954, adószám: 21974593-2-42, bankszámla szám: OTP és Kereskedelmi Bank Rt. 11784009-20600798, képviseli: Szirtes Tamás ügyvezető igazgató) mint megrendelő (a továbbiakban: **Színház**), valamint a

Míves-Asztalos Kft. (székhely: 1212 Budapest, Szebeni utca 45., adószám: 12430600-2-43., cégjegyzékszám: 01-09-934030, bankszámla szám: 11721002-20008512-00000000, képviseli: Szathmáriné Nevjelic Éva) mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**),

között, az alábbi tárgyban és feltételekkel:

1.) A Színház az „*Aranyoskám*” című előadás díszletei (tervező: Rózsa István) kivitelezése, helyszínre szállítása és a Színház székhelyén egyszeri alkalommal történő összeszerelése tárgyában eredményes közbeszerzési eljárást folytatott le. A Vállalkozó az eljárás során valamennyi rész tekintetében a legjobb ajánlatot tette, s ezáltal elnyerte annak a jogát, hogy e díszletelemeket ő gyártsa le.

A közbeszerzési eljárás során keletkezett valamennyi dokumentum – azok nevesítése nélkül is – a szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

A jelen szerződés és a közbeszerzési eljárás során keletkezett valamely dokumentumban foglalt ellentmondás esetén, a közbeszerzési eljárás dokumentumában foglaltak az irányadók.

2.) A Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés mellékletét képező dokumentációban rögzített paraméterek ismeretében, az ajánlati műleírás szerint gyártja le a díszletelemet.

3.) A közbeszerzési eljárásban elnyert feladat maradéktalan elvégzése esetén a Színház a Vállalkozó ajánlatában foglalt **33.783.200 Ft**, azaz: harminchárommillió-hétszáznyolcvanháromezer-kettőszáz forint + ÁFA díjat fizet.

4.) A Színház a Vállalkozónak a jelen szerződés megkötését követő 5 (öt) napon belül a vállalkozói díj 25 %-át előlegként utalja át, melyről Vállalkozó előleg-számlát nyújt be a szerződéskötéssel egyidejűleg.

Színház a vállalkozói díj 45 %-át a Vállalkozó gyártási telephelyén történő műszaki átvételét, 25 %-át a díszlet Színház székhelyére történő szállítását és a Színház székhelyén történő felállítását, összeszerelését, míg a fennmaradó 5 %-át a bemutatót követően a (rész) számla benyújtásától számított 15 napon belül banki átutalással fizeti meg a Vállalkozónak. A (rész) számlák a Színház főmérnökének teljesítésigazolását követően nyújthatók be, és kerülhetnek az összegek kifizetésre.

5.) A Színház a produkció bemutató időpontját 2021.05.28-ra tűzte ki.

Felek a díszletelemeknek a Vállalkozó gyártási telephelyén történő műszaki átvételének határidejét 2020. augusztus 14. napjában határozzák meg.

A díszletelemeknek a Színház székhelyére történő leszállítását, a Színház színpadán a díszlet egyszeri felállítását, összeszerelését Vállalkozó 2020. augusztus 24-ig köteles elvégezni.

1

Szerződő felek tisztában vannak azzal, hogy a jelen Vállalkozási szerződést megelőző közbeszerzési eljárás alatt az ország a koronavírus (Covid 19) járvány miatt veszélyhelyzeti rendelkezések hatálya alatt állt, melynek folytán előadásokat nem tarthatott. A normális működés helyreállása rövidtávon nem prognosztizálható, illetve a veszélyhelyzet ismételt kihirdetésének lehetősége nem kizárható. Emiatt a fenti időpontok külső okok miatt módosulhatnak.

A Színház kötelezettséget vállal arra, hogy a módosuló időpontokat a lehető legkorábban közli Vállalkozóval, Vállalkozó pedig arra vállal kötelezettséget már most, hogy ezeket az időpontokat tudomásul veszi és minden más megrendelővel szemben a jelen feladat teljesítését előnyben részesíti.

6.) A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az esetlegesen szükségessé váló egyeztetéseken részt vesz, és együttműködik a produkció díszleteinek többi kivitelezőjével is a felmerült problémák megoldásában.

A jelenlegi helyzetben az egyeztetésekre sor kerülhet online-kommunikációval, vagy elektronikus levelezés formájában is, amennyiben a személyes megjelenés nem elengedhetetlen. Utóbbi esetben csak a közegészségügyi előírások szigorú betartása mellett találkozhatnak Felek személyesen.

7.) A Színháznak jogában áll a Vállalkozó gyártási telephelyén a teljesítést nyomon kísérni, ellenőrizni az átvételre jogosult személyek által.

8.) A díszletelem gyártási telephelyén és a Színház székhelyén való átvételére a Színház főmérnöke – a tervezővel és a scenikussal való egyeztetés után – jogosult.

9.) A díszletnek a Színház telephelyére történő szállításáról és az ottani első összeszereléséről a Vállalkozó gondoskodik.

10.) A Vállalkozónak az elkészített díszletelemet a hatóságok által elvárt formának és tartalomnak megfelelő gyártói nyilatkozatokkal (lángmentesítési, szabványossági megfelelési, terhelhetőségi, stb.) együtt kell átadnia a Színháznak.

11.) A Vállalkozó viseli annak kockázatát, ha az ajánlati dokumentáció téves értelmezése folytán, vagy bármely más okból az ajánlati árat helytelenül adta meg, beleértve annak kockázatát is, hogy az ajánlati árhoz képest előre nem kalkulált többletköltségei merülnek fel az ajánlati dokumentáció követelményszintjének kötelező teljesítése miatt.

12.) A Színház az átadási késedelem esetére a késedelem minden naptári napja után a vállalkozói díj nettó összegének 1,0 %-át jogosult a végszámla összegéből levonni. Ez alól a Vállalkozó csak akkor és csak olyan mértékben mentesül, ha, és amilyen mértékben igazolja, hogy a késedelem vis-maiorra, vagy a Színháznak felróható magatartására vezethető vissza. Színház a veszélyhelyzet folytán és az azzal szoros összefüggésben bekövetkezett késedelmet kimentettnek fogadja el.

13.) A Vállalkozó érdekkörében felmerült bármilyen okból bekövetkező, a teljesítés teljes vagy részleges meghiúsulása esetén a Vállalkozó köteles a vállalkozási díj 20 %-nak megfelelő összegű meghiúsulási kötbért fizetni és megtéríteni az ezen felül a Színháznak minden ezzel összefüggésben keletkező kárát és többletköltségét.

14.) Amennyiben a Vállalkozó késedelmes teljesítése a 6 naptári napot meghaladja, és nem áll fenn a 12.) pontban foglalt kimentési ok, Színháznak joga van a szerződéstől egyoldalúan elállni. A Vállalkozó ebben az esetben is tartozik a meghiúsulási kötbért és a Színháznak ezen felül felmerült minden, ezzel összefüggésben keletkező kárát és többletköltségét megfizetni.

 2 

15.) Ha a Színház a szerződéstől azért áll el, mert a teljesítési határidő előtt nyilvánvalóvá vált, hogy a Vállalkozó a munkát nem, vagy csak a bemutatót veszélyeztető számottevő késéssel tudja elvégezni, a Színház a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerinti kártérítésre jogosult.

16.) Fizetési késedelem esetén Színházat a Ptk. szerinti késedelmi kamat terheli.

17.) A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontja alapján a Vállalkozó köteles a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Színház számára megismerhetővé tenni és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Színházat haladéktalanul értesíteni.

18.) A jelen szerződés aláírásával a Vállalkozó kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül.

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Színház a jelen szerződés hatálya alatt tudomást szerez arról, hogy a Vállalkozó a szerződéskötés időpontjában nem minősült átlátható szervezetnek, a Színház a jelen szerződéstől kártalanítási kötelezettség nélkül elállhat és a Vállalkozó részére teljesített kifizetéseket visszaköveteli.

Színház a jelen szerződést azonnali hatállyal, kártalanítási kötelezettség nélkül felmondhatja, ha a jelen szerződés megkötését követően a szerződés hatálya alatt beállott körülmény folytán a Vállalkozó már nem minősül átlátható szervezetnek.

A Vállalkozó köteles az átláthatóságával összefüggő, e minőségét megalapozó adatokban a jelen szerződés hatálya alatt bekövetkező változásokat öt munkanapon belül bejelenteni a Színháznak, amely bejelentés elmulasztásából eredő valamennyi kárért a Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik.

Vállalkozó kijelenti továbbá, hogy nincs lejárt köztartozása, valamint nincs ellene folyamatban végrehajtási eljárás, csőd- felszámolási eljárás vagy végelszámolási eljárás.

19.) Jelen szerződés kizárólag a Kbt. 141. § előírásai szerint a Felek közös megegyezésével, írásban módosítható.


A Felek nyilvántartott szervezeti adataiban, így különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkező változás, továbbá a kapcsolattartók adataiban bekövetkező változásra a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja irányadó.


A fenti változásokról az érintett Fél a másik Felet – az eset körülményeitől függően – vagy előzetesen írásban vagy a változás bekövetkezését követő 8 napon belül köteles értesíteni. A változás bejelentésének elmulasztásából eredő következményekért a másik Fél nem felel.

20.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó szabályai az irányadók.

Felek fenti szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Budapest, 2020. június 23.


Szirtes Tamás
ügyvezető
igazgató


Wettstein Tibor
gazdasági
igazgató
Színház


Höngg Zsuzsa
produkciós
igazgató

MÍVES-ASZTALOS KFT.
1212 Budapest, Szebeni u. 45.
Adószám: 12430600-2-43

Szathmáriné Nevjelik Éva
ügyvezető
Vállalkozó